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質問

番号 
項目 質問 回答 

1 
作品の力学的計算書の 

期限内提出について 

力学的計算書の作成にあたっては、デザイン及び設

計図面の確定後に詳細な構造検討を行う必要があり、

相応の作業期間を要します。現在、応募締切である 5

月 28 日に向けて、応募作品のデザイン及び設計図面の

作成を進めておりますが、同期限までに全作品分の力

学的計算書の精度を担保した形で作成・提出すること

は、工程上困難な状況です。 

この場合において、応募時点では力学的計算書を未

提出とし、選定後に正式提出する取扱いが可能か、ご

教示ください。 

なお、弊社ではデザイン制作段階より安全性及び力

学的合理性に十分配慮した設計を行っております。ま

た、これまでの実績において、構造計算結果に起因す

る大幅なデザイン変更が生じた事例はありません。 

 期限内に全作品分の力学的計算書を提出することが工

程上困難である状況を踏まえ、本公募においては、応募

時点での力学的計算書の提出は求めないことといたしま

す。ただし、事業者決定後には、力学的計算書の提出を必

須といたしますので、予めご留意ください。 

なお、応募時に提出いただく作品デザインについて

は、力学的計算書の提出を不要とする一方で、安全性を

十分に考慮した設計としていただく必要があります。事業

者選定後に、安全性の確保が不十分であると組織委員会

が判断した場合には、デザインの変更等を求める場合が

ありますので、予めご了承ください。 

 

 


